
Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.
1.
1.1 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana gb 3,00

1.2 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot 
pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un 
apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu 
sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un 
būvniecības laikā)

kpl 1,00

1.3 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 2950,00

1.4 3.3.
Krūmu ciršana, ar materiāla nogādāšanu uz 
būvuzņēmēja atbērtni

m² 1450,00

1.5 3.3.
Meža zāģēšana ar celmu laušanu, ar materiālu 
nodošanu īpašniekam vai atteikuma gadījumā 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m² 390,00

1.6 3.3.
Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un 
nodošana īpašniekam, atteikuma gadījumā 
nogādāšana uz būvuzņemēja atbērtni

gb 42,00

1.7 3.3.
Celmu laušana un nogādāšana uz būvuzņemēja 
atbērtni

gb 5,00

1.8 3.2.
Koka konstrukcijas demontāža (~Pk 3+80), ar vecā 
materiāla nodošanu īpašniekam vai aizvešanu uz 
būvuzņēmēja saskaņotu atbērtni

m² 1,50

1.9 3.2.
Ķieģeļu konstrukcijas demontāža (~Pk 14+90), ar 
vecā materiāla nodošanu īpašniekam vai aizvešanu 
uz būvuzņēmēja saskaņotu atbērtni

m² 7,50

1.10 3.2.
Akmens pārcelšana uz īpašnieka norādītu vietu vai 
aizvešana uz atbērtni (~Pk 4+10; 4+40; 4+70; 9+70; 
17+40; 18+85; 19+60; 24+00)

gb 8,00

1.11 3.2.
Akmeņu krāvuma demontāža un nogādāšana 
pašnieka norādītu vietu vai aizvešana uz atbērtni (~Pk 
4+70; 6+40; 7+10; 10+60)

m² 110,00

1.12 3.2.
Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana 
Pasūtītājam

gb 3,00

1.13 3.2.
Norādes zīmes pārcelšana atbilstoši zemes īpašnieka 
norādījumiem (~Pk1+15; ~Pk4+10)

gb 2,00

1.14 3.2.
Caurtekas Ø500 demontāža un utilizācija (~Pk 23+10; 
25+10; 27+80)

m 28,50

1.15 3.2.
Caurtekas Ø500 un betona galu demontāža un 
utilizācija (~Pk 0+06)

m 11,00

1.16 3.2.
Caurtekas Ø900 un betona galu demontāža un 
utilizācija (~Pk 6+75; 17+20)

m 35,00

1.17 3.2.
Betona seguma demontāža, ar vecā materiāla 
nodošanu īpašniekam vai aizvešanu uz būvuzņēmēja 
saskaņotu atbērtni (~Pk 4+20)

m² 4,00

1.18 3.2.
Brauktuves un nobrauktuvju grants seguma 
demontāža, h(vid)=20cm, ar vecā materiāla aizvešanu 
uz Pasūtītāja sakaņotu atbērtni

m² 13058,00

1.19 2.3.
Robežzīmju saglabāšana būvdarbu laikā, 
nepieciešamības gadījumā atjaunošana

gb 7,00

2.

2.1 4.2.
Ceļa malu apauguma noņemšana esošās ceļa malas, 
hvid=15cm, izlīdzināšana vai nogādāšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni

m² 4671,00

2.2 4.2.
Augu zemes noņemšana, hvid=30cm, izlīdzināšana 
vai nogādāšana uz Būvuzņēmēja atbērtni

m² 2450,00

2.3 4.4.
Ierakuma izbūve brauktuves konstrukcijai, lieko grunti 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m³ 8250,00

ZEMES DARBI

Būvdarbu apjomu saraksts
Posmā: Skudnovka-Zvīdriņi (Pk 0+00 līdz Pk 29+50)

SAGATAVOŠANAS DARBI



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.

Būvdarbu apjomu saraksts
Posmā: Skudnovka-Zvīdriņi (Pk 0+00 līdz Pk 29+50)

2.4 4.4.
Uzbēruma izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu 
Specifikācijas 2017"

m³ 2922,00

2.5 4.5. Nogāzes planēšana, sakārtošana m² 840,00

2.6 4.5.
Zaļās zonas ierīkošana izmantojot objektā iegūto 
esošo grunti, apsētu ar zālāja sēklām, h=15cm

m² 3110,00

2.7 4.1.

Grāvja rakšana, ieskaitot nogāžu sakārtošanu, lieko 
grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (Skatīt: 
Grāvju rakšanas saraksts, posmā: Skudnovka-
Zvīdriņi)

m³ 6794,00

2.8 4.1.

Esošā grāvja pārrakšana, ieskaitot nogāžu 
sakārtošanu, lieko grunti aizvedot uz atbērtni (Skatīt: 
Esošo grāvju tīrīšanas, pārrakšanas saraksts, posmā: 
Skudnovka-Zvīdriņi)

m 1185,00

2.9 4.1.
Esošā grāvja tīrīšana perpendikulāri ceļa asij ar krūmu 
ciršanu, nogāžu planēšanu un gultnes profilēšanu, 
lieko grunti aizvedot uz atbērtni

m 200,00

3.

3.1 -
Pamatbrauktuves dubultā virsmas ceļa un 
nobrauktuvju grants seguma ceļa segas izbūve 
(Tips 1; Pk 0+00 līdz Pk 7+10)

N/A -

3.2 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 

atļautiem materiāliem, h=30 cm (Kf > 1m/dnn)
m³ 2145,00

3.3 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/56, N III pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 5720,00

3.4 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/45, N II pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 5447,00

3.5 6.1.
Divkārtu virsmas apstrāde uz bituminētām kārtām 

VAG2 8/11&4/8, SIII
m² 4015,00

3.6 -
Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 
(Pk 0+00 līdz Pk 7+10)

N/A -

3.7 5.3.
Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 

0/32, N III, h=15 cm (Nomaļu uzpildīšanu veikt ar 
ieklājēju!)

m² 745,00

3.8 -
Segas izbūve salaiduma posmos ar grants 
segumu (Pk 0+00 līdz Pk 7+10)

N/A -

3.9 5.2. Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/32s, N III, h=10 cm m² 53,00

3.10 -
Minerālmateriālu seguma brauktuves un 
nobrauktuvju pilnas segas konstrukcijas izbūve 
(Tips 2; Pk 7+10 līdz Pk 29+50)

N/A -

3.11 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 

atļautiem materiāliem, h=30 cm (Kf > 1m/dnn)
m³ 5279,00

3.12 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/56, N III pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 14076,00

3.13 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/45, N II pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 13213,00

3.14 -
Segas izbūve salaiduma posmos ar grants 
segumu (Pk 7+10 līdz Pk 29+50)

N/A -

3.15 5.2. Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/32s, N III, h=10 cm m² 180,00

4.
4.1 - Caurteku izbūve N/A -

4.2 4.3.
Caurtekas izbūve, Ø 500 (Skatīt: Caurteku saraksts, 

posmā: Skudnovka-Zvīdriņi)
m 334,00

4.3 4.3.
Caurtekas izbūve, Ø 1000 (Skatīt: Caurteku saraksts, 

posmā: Skudnovka-Zvīdriņi)
m 35,00

BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.

Būvdarbu apjomu saraksts
Posmā: Skudnovka-Zvīdriņi (Pk 0+00 līdz Pk 29+50)

4.4 - Caurteku galu nostiprinājumu izbūve N/A -

4.5 4.3.
Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot 

laukakmeņus Ø 20..25cm, betonā C20/25
gb 4,00

4.6 4.3.
Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot 

objektā iegūto grunti, apsētu ar zālāja sēklām, 
h=10cm un salmu-kokosa paklāju, ieskaitot tapojumu

gb 54,00

5.

5.1 -
Ceļa zīmju uzstādīšana (atbilstoši rasējumam TS-
4.2)

N/A -

5.2 7.1. Ceļa zīme Nr.: 114 gb 2,00
5.3 7.1. Ceļa zīme Nr.: 204 gb 3,00
5.4 7.1. Ceļa zīme Nr.: 205 gb 3,00
5.5 7.1. Ceļa zīme Nr.: 206 gb 6,00
5.6 7.1. Ceļa zīme Nr.: 323 gb 9,00
5.7 7.1. Ceļa zīme Nr.: 801 gb 2,00

5.8 7.1.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana (Atbilstoši rasējumam 

TS-4-2), ieskaitot  betona C16/20 pamatus min. 
0,30mx0,30mx0,50m

gb 22,00

5.9 7.2.
Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (ar apzīmējumu 

baltā krāsā)
gb 144,00

5.10 7.2.
Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (ar apzīmējumu 

dzeltenā krāsā)
gb 86,00

Sastādīja: R.Grauze

Pārbaudīja: D.Dāle

atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2017".

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem,
pārlaiduma posmi  veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un 

materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez 
nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.

bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza,
Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

PIEZĪMES
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2017.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports,



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.
1.
1.1 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 1680,00

1.2 3.3.
Krūmu ciršana, ar materiāla nogādāšanu uz 
būvuzņēmēja atbērtni

m² 1902,00

1.3 3.3.
Meža zāģēšana ar celmu laušanu, ar materiālu 
nodošanu īpašniekam vai atteikuma gadījumā 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m² 488,00

1.4 3.3.
Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un 
nodošana īpašniekam, atteikuma gadījumā 
nogādāšana uz būvuzņemēja atbērtni

gb 4,00

1.5 3.2.
Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana 
Pasūtītājam

gb 1,00

1.6 3.2.
Brauktuves un nobrauktuvju grants seguma 
demontāža, h(vid)=20cm, ar vecā materiāla aizvešanu 
uz Pasūtītāja sakaņotu atbērtni

m² 8185,00

1.7 3.2. Caurtekas Ø150 demontāža un utilizācija (~Pk 14+40) m 8,00

1.8 3.2. Caurtekas Ø400 demontāža un utilizācija (~Pk 12+90) m 8,50

1.9 3.2. Caurtekas Ø500 demontāža un utilizācija (~Pk 1+60) m 8,00

1.10 2.3.
Robežzīmju saglabāšana būvdarbu laikā, 
nepieciešamības gadījumā atjaunošana

gb 4,00

2.

2.1 4.2.
Ceļa malu apauguma noņemšana esošās ceļa malas, 
hvid=15cm, izlīdzināšana vai nogādāšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni

m² 3275,00

2.2 4.2.
Augu zemes noņemšana, hvid=30cm, izlīdzināšana 
vai nogādāšana uz Būvuzņēmēja atbērtni

m² 699,00

2.3 4.4.
Ierakuma izbūve brauktuves konstrukcijai, lieko grunti 
aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m³ 3260,00

2.4 4.4.
Uzbēruma izbūve no smilts, kas atbilstoša "Ceļu 
Specifikācijas 2017"

m³ 102,00

2.5 4.5. Nogāzes planēšana, sakārtošana m² 565,00

2.6 4.1.

Grāvja rakšana, ieskaitot nogāžu sakārtošanu, lieko 
grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (Skatīt: 
Grāvju rakšanas saraksts, posmā: Skudnovka-
Zvīdriņi)

m³ 4668,00

2.7 4.1.

Esošā grāvja pārrakšana, ieskaitot nogāžu 
sakārtošanu, lieko grunti aizvedot uz atbērtni (Skatīt: 
Esošo grāvju tīrīšanas, pārrakšanas saraksts, posmā: 
Skudnovka-Zvīdriņi)

m 385,00

3.

3.1 -
Minerālmateriālu seguma brauktuves un 
nobrauktuvju pilnas segas konstrukcijas izbūve 
(Tips 2; Pk 7+10 līdz Pk 29+50)

N/A -

3.2 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem 

atļautiem materiāliem, h=30 cm (Kf > 1m/dnn)
m³ 3954,00

3.3 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/56, N III pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 10542,00

3.4 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/45, N II pamata 

slāņa izbūve h=15 cm
m² 9945,00

3.5 -
Segas izbūve salaiduma posmos ar grants 
segumu (Pk 7+10 līdz Pk 29+50)

N/A -

Būvdarbu apjomu saraksts
Posmā: Zvīdriņi-Sokolki (Pk 0+00 līdz Pk 16+80)

SAGATAVOŠANAS DARBI

ZEMES DARBI

BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE



Nr.p.k.
Tehnisko 

Specifikāciju 
numurs

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1. 2. 3. 4. 5.

Būvdarbu apjomu saraksts
Posmā: Zvīdriņi-Sokolki (Pk 0+00 līdz Pk 16+80)

3.6 5.2. Minerālmateriālu maisījuma fr.: 0/32s, N III, h=10 cm m² 135,00

4.
4.1 - Caurteku izbūve N/A -

4.2 4.3.
Caurtekas izbūve, Ø 500 (Skatīt: Caurteku saraksts, 

posmā: Zvīdriņi-Sokolki)
m 228,00

4.3 - Caurteku galu nostiprinājumu izbūve N/A -

4.4 4.3.
Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot 

objektā iegūto grunti, apsētu ar zālāja sēklām, 
h=10cm un salmu-kokosa paklāju, ieskaitot tapojumu

gb 36,00

4.5 - Drenāžas akas pārbūve N/A -

4.6 8.3.
Drenāžas aku inspekcija un pārbūve, Ø 1000, 

atbilstoši inženierkomunikāciju uzturētāja 
norādījumiem, (~Pk 13+00; 14+40)

gb 2,00

5.

5.1 -
Ceļa zīmju uzstādīšana (atbilstoši rasējumam TS-
4.2)

N/A -

5.2 7.1. Ceļa zīme Nr.: 203 gb 2,00
5.3 7.1. Ceļa zīme Nr.: 204 gb 2,00
5.4 7.1. Ceļa zīme Nr.: 205 gb 2,00
5.5 7.1. Ceļa zīme Nr.: 206 gb 3,00
5.6 7.1. Ceļa zīme Nr.: 323 gb 2,00
5.7 7.1. Ceļa zīme Nr.: 324 gb 1,00
5.8 7.1. Ceļa zīme Nr.: 801 gb 1,00

5.9 7.1.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana (Atbilstoši rasējumam 

TS-4-2), ieskaitot  betona C16/20 pamatus min. 
0,30mx0,30mx0,50m

gb 12,00

5.10 7.2.
Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (ar apzīmējumu 

baltā krāsā)
gb 33,00

5.11 7.2.
Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (ar apzīmējumu 

dzeltenā krāsā)
gb 44,00

Sastādīja: R.Grauze

Pārbaudīja: D.Dāle

CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2017.

PIEZĪMES
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2017".

bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza,
Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports,

materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez 
nebūtu iespējama būvdarbu izpilde.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem,

sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas būvdarbu laikā u.c. izmaksas,
8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un 
pārlaiduma posmi  veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.


