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2.PIELIKUMS iepirkumam Id.Nr. VNP 2017/2 ELFLA 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
IEPIRKUMAM 

„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei” 
iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2017/2 ELFLA 

 

IEPIRKUMA 2.DAĻA 
“Autoceļa “ Malta- Broki- Lielie Tuči- Lucāni- Krisceļi (Malta –Trūpi- Ornicāni 0,00-2,100km, Ornicāni- 
Broki 0,00-1,822km, Lielie Tuči- Broki 0,00-2,456km, Lucāni-Lielie Tuči 0,00- 1,166km, Krisceļi- Juški 

0,00-0,8km, Kristceļi- Kristceļu krustojums 0,00-1,998km) pārbūve km 0,00 –km10,342 “ 
 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
                                                                                   

 

Objekta nosaukums Autoceļa “ Sokolki- Zvīdriņi- Skudnovka (Sokolki- Zvīdriņi 0,00-
1,660 km,  Zvīdriņi- Dilmaņu skola 0,00-1,228 km, Dilmaņu 
skola- Skudnovka   0,00- 1,714 km ) pārbūve km 0,00 – km 4,602” 

Pasūtītājs Viļānu novada pašvaldība 
Objekta adrese Sokolku pagasts, Viļānu novads, būves kadastra apzīmējums  

Sokolki- Zvīdriņi 0,00-1,660 km 78900050211,  Zvīdriņi- Dilmaņu 
skola 0,00-1,228 km 78900050212, Dilmaņu skola- Skudnovka   
0,00- 1,714 km 78900040225 ) pārbūve km 0,00 – km 4,602 

Būves klasifikācijas kods 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 
Projektēšanas stadijas Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres 

iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu 
minimālā sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 
„Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” tehniskos noteikumus. Iesniegt dokumentus Rēzeknes novada 
būvvaldē, pirms tam būvprojektu minimālā sastāvā saskaņojot ar 
pasūtītāju. 
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no 
Rēzeknes novada būvvaldes, būvatļauju nodot pasūtītājam.  
Būvprojekts 

Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā 
esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014. 
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 
tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu 
specifikāciju jaunākai versijai. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus 
tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

Izejmateriāli 
projektēšanai 

Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju  ar: 
-Valsts zemes dienesta izziņa par inženierbūves piederību 
-Ģeodēziskās un topogrāfiskās uzmērīšanas materiāliem 
    Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, 
to veic projektētājs. 

Inženierizpētes apjoms Projektētājam jāveic ģeotehniskās izpētes darbus atbilstoši 2015. 
gada 30.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr 337 “Noteikumi 
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par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes 
noteikumi būvniecībā” prasībām”, kas ļauj projektētājam 
uzņemties atbildību par būvprojekta risinājuma pamatotību un 
atbilstību projektēšanas normām, lai iegūtu informāciju par ceļa 
posma kvalitātes dažādību.  
      Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas 
ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu 
pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un 
Autoceļu specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves 
materiālu laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu 
izvēlas projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto 
ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir 
atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos 
materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās 
kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu 
ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas 
konstrukcijas raksturojumu. 
       Urbums jāveic vietās, kur vizuāli konstatēts lielākas esošās 
klātnes deformācijas, iesēdumi, un citi defekti. Minimālais 
pārbaudēm nepieciešamo urbumu skaits - vidēji 1 urbums ik pa 
250m(Urbumus veic pa ceļa asi, bet posmos ar bojātu segas 
konstrukciju paredzēt 2 (divus) urbumus šķērsprofilā (posmā 
Dilmaņu skola-Skudnovka 0,438-0,980 km veikt trīs urbumus) . 
Pirms darba veikšanas , urbumu vietas saskaņo ar pasūtītāja 
pārstāvi) 
      Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši 2014.gada 19.augusta 
Ministru kabineta noteikumiem Nr 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
un citiem spēkā  esošiem normatīviem aktiem 
       Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, 
garenprofilā, attēlot urbumu griezumus. 

Projektēšanas mērķis   Nodrošināt  perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam 
atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un drošību, 
ar nestspēju saprotot ceļa segas spēju pretoties paliekošajām 
deformācijām un spriegumiem segā, kas var izsaukt segas 
materiālu priekšlaicīgu sabrukšanu, ar  komfortu -segas līdzenumu 
un ar drošību- atbilstošu seguma un riepu saķeri. 
Sakārtot virsmas ūdeņu novades  sistēmu-  caurtekas un sāngrāvju. 
Uzlabot ceļa pārredzamību, izcērtot krūmus un kokus. 

Esošās situācijas 
raksturojums 

       Esošo ceļu posmu garums 4,602 km (norādīts pēc pašvaldības 
ceļu reģistra datiem, precizējams dabā).  
Brauktuves platums Sokolki- Zvīdriņi 0,00-1,660km- 5,5-6,5m,  
Zvīdriņi- Dilmaņu skola 0,00-1,228km 5,0-5,5m, Dilmaņu skola- 
Skudnovka  0,00- 1,714km- 5,5m. 
     Ceļa segas konstrukcija ir sliktā stāvoklī. Ceļa segums nodilis, 
grants segums daudzviet sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām 
redzami iesēdumi un ir izveidojušās bedres. 
    Ceļa nogāzes ir aizaugušas ar krūmiem un  atsevišķi augošajiem 
kokiem. 
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   Ceļa sāngrāvji aizauguši ar krūmiem, vietām ir sāngrāvju 
aizbērumi. 
   Esošā grāvju sistēmu, nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens 
atvadi (grāvju aizsērējumi, aizbērumi ). Novadgrāvju gultnes 
aizsērējušas. 
   Esošās caurtekas sliktā stāvoklī, aizsērējušas, gala nostiprinājumi 
bojāti. 
    Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta 
patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts (sanesumi no 
laukiem, dubļi, risas, ceļa klātnes deformēšana, esošās ūdens 
atvades sistēmas bojāšana). Esošās nobrauktuves ar segas 
deformācijām un neatbilstoša platuma. 
    Ceļa nodalījuma joslā atrodas EPL. Ceļus šķērso elektroapgādes 
gaisa līnijas. EPL stabi atrodas ceļa nogāzē 
    Posma Dilmaņu skola- Skudnovka 1,032-1,142km nomalē 
dzeloņdrāšu žogs. 
    Ceļa nomalēs izvietotas piena savākšanas platformas.        

Projektā ietveramie 
risinājumi 

1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.  
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā 
projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu. 
3. NP 5,5 ( segas platums 5,5m). Nepieciešamajās vietās 
veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.  
4. Projektēt ceļa segu (Dolomīta šķembu segums ar divkāršo 
virsmas apstrādi) atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un 
nestspējai 150 MPa Veikt ceļa segas aprēķinu( minimālais 
dolomīta šķembu segas biezums 12 cm). 
5. Projektēšanas laikā jāievēro LR normatīvajos aktos maksimāli 
atļautos transportlīdzekļa gabarītus un masu. Jānodrošina ceļa 
konstrukcijas nestspēja un izturība, virszemes ūdens uztveršana un 
aizvadīšana no ceļa klātnes un sāngrāvjiem. 
6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo 
grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur 
nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, 
izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, 
pamatojot ar hidraulisko aprēķinu.  
7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt 
nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja 
projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas 
saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli 
pievienojumi projekta dokumentācijai (būvprojektam minimālā 
sastāvā un būvprojektam). Nobrauktuvju izbūvi paredzēt 
minimums līdz rādiusa beigām, (10-15 m garumā no brauktuves 
malas), minimālie noapaļojuma rādiusi 8 m, nobrauktuves platums 
6 m. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt 
caurtekas. 
8. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt 
signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa 
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zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3. 
9. Respektēt esošās meliorācijas sistēmas.  
Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši 
saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām 
institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas 
sakārtošanu (apzaļumošanu) pēc būvdarbu beigām. 
10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski un tehniski 
pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.  
11. Izstrādāt darbu organizēšanas projektu atbilstoši MK 
14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 
iekļaujot tajā būvdarbu kalendāro plānu. 
12. Izstrādāt satiksmes organizācijas risinājumus būvdarbu laikā, 
tai skaitā ar apbraucamajiem ceļiem saistītos jautājumi (to 
uzturēšana). 
13. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi), ietverot izmaksas, 
kas saistītas ar satiksmes organizāciju būvdarbu laikā un 
apbraucamo ceļu uzturēšanu. Pasūtītājam iesniegt pārskatu par 
iespējamajām materiālu ieguves vietām, karjeriem un 
orientējošajām izmaksām. 
14. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie 
protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. 
15. Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos 
būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, Ceļu specifikācijas 
2015, tehnisko noteikumu prasības. 
16.Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 
1:500. 
17.Ceļu pārbūvi iespēju robežās paredzēt Viļānu novada 
pašvaldības tiesiskā valdījuma robežās. 
18.Izpildītājs, ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar grafiku rīko 
sapulces, kurās informē Pasūtītāju par izpildīto darbu un 
identificētām problēmām un to novēršanas risinājumiem 

Īpašie nosacījumi  
Būvprojekta sastāvs Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. 

noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 
Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas 
būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju 
aizsardzībai vai pārbūvei. 

Koku un krūmu ciršana Projekta ietvaros paredzētos kokus izcirst, ievērot Aizsargjoslu 
likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos 
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”,  

Projekta eksemplāru 
skaits 

Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: 
• Būvprojekta- Vispārīgā daļa 4 (četri) eksemplāros; 
• Būvprojekta-  Specifikācijas, Rasējumi, Darbu daudzumu 

saraksti, Komunikāciju pārbūve ( ja vairākas, katram savs 
sējums)-  6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi 
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, 
cauršūti, lapas sanumurētas); 
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• Būvdarbu aprēķinātā cena , ņemot vērā projektā noteiktos 
optimālos transportēšanas attālumus- 1(viens) eksemplārs 

• CD formātā 2 (divi) eksemplāri: rasējumi – dwg faili, 
rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; viss 
būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu 
nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta 
papīra formātā. 

Projektēšanas 
nosacījumu izpilde 

Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Rēzeknes novada 
būvvaldē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas 
tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: 
oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) 
lapas.  

Autoruzraudzība Paredzēt autoruzraudzību. 

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums, 
būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no 
pasūtītāja pieprasījuma.  
Autoruzraudzības plāns – regulāri apsekot objektu un piedalīties 
kopsapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku 
un vietu.  

 


