
 

 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Viļānu novada pašvaldību un SIA “BM-projekts” 

noslēgto projektēšanas līgumu Nr.: 32-2017 par autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādi un 

autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā. 

Par pamatu projektēšanai izmantos SIA „Ģeodēzijas serviss” izstrādāts topogrāfiskais plāns 

mērogā 1:500 un SIA “Grundbau” izstrādātais inženierģeoloģiskās izpētes pārskats. 

2. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS BALSTOTIES UZ SEKOJOŠIEM STANDARTIEM UN 

NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM: 

 

� LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

� LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

� LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

� LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

� LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

� LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

� „Ceļu specifikācijas 2017”; 

� Vispārīgie būvnoteikumi; 

� Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

� Būvniecības likums; 

  



 

 

3. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

1.att. Pārbūvējamā autoceļa atrašanās vieta 

Ceļš atrodas Sokolku pagastā. Ceļa kadastra apzīmējums Nr.: 78900050211; 78900050212; 

78900040225. Esošajā situācijā ceļam ir grants segums. Autoceļa brauktuve vietām atrodas vienā 

līmenī ar apkārtējo teritoriju. Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novēroti 

dažādas pakāpes defekti, nepietiekama ūdens atvade no ceļa. Auto ceļa seguma – nolietojies grants 

segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Ceļa malās izveidojušies apaugumi, kas kavē ūdens novadi 

no ceļa klātnes. Aizauguši sāngrāvji, vietām novērojami sāngrāvju aizbērumi. Ceļa nogāzes ir 

aizaugušas ar krūmiem un atsevišķi augošiem kokiem. Nepieciešams veikti caurteku nomaiņu. 

Atsevišķiem īpašumiem nav piemērotas nobrauktuves. Esošā grāvju sistēma, nenodrošina 

pietiekamu lietus ūdens atvadi. 

Segums ir sliktā stāvoklī, tādēļ nepieciešams to atjaunot, lai nodrošinātu komfortablus 

apstākļus autovadītājiem, kas pa to pārvietojas. 

Paredzētais brauktuves platums: 5.50m. 

Esošo ceļa situāciju skatīt tehniskās apsekošanas atzinumā.  



 

 

4. INŽENIERRISINĀJUMI 

Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums 
AUTOCEĻA “SOKOLKI-ZVĪDRIŅI-

SKUDNOVKA” PĀRBŪVE 

Brauktuves segums 
Dubultā virsmas apstrāde, minerālmateriālu 

segums 

Ūdens novade 
Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa seguma 

klātnes uz pieguļošo zaļo zonu un grāvjiem 

Brauktuves platums 5.50 m 

Brauktuves garums 

Posms no Skudnovkas līdz Zvīdriņi 

2950.00m (Pk 0+00 līdz Pk 29+50) 

Posms no Zvīdriņi līdz Sokolki 

1680.00m (PK 0+00 līdz PK 16+80) 

Kopējais garums: 4630.00m 

Nobrauktuvju segums 
Dubultā virsmas apstrāde, minerālmateriālu 

segums 

AADTj, pievestā >500 a/dnn 

Ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 2% 

Segas konstrukcijas paredzētais kalpošanas laiks 15 gadi 

Plānotā transportlīdzekļu intensitāte segas 

kalpošanas beigās, AADTj, pievestā 
>500 a/dnn 

 

5. CEĻA PLĀNS 

Projektā paredzēts atjaunot ceļa konstrukciju 4630.00m garā posmā ar platumu 5.50m. 

Apsekošanas laikā konstatēts liels ūdens daudzums, kas uzkrājas gan uz ceļa, gan ceļa malās. 

Segums pacelts vidēji 30.00cm virs esošā reljefa, lai nodrošinātu ūdens noteci no brauktuves. 

Projektā trases pagriezienu līknēs paredzēts izbūvēt nolokāmus signālstabiņus baltā krāsā. 

Pie nobrauktuvēm un caurtekām paredzēts izbūvēt nolokāmus signālstabiņus dzeltenā krāsā. 

Nobrauktuves uz blakus esošajiem īpašumiem veidotas pēc iespējas standartizētas – no 

3.00m līdz 6.00m platumā. Nobrauktuvju stūru noapaļojumi - riņķa loki pieņemti atbilstoši 

situācijai, pamatā izvēlotos noapaļojuma rādiusu 5.00m. 

  



 

 

6. VERTIKĀLAIS PLĀNS 

Ceļš projektēts uzbērumā (līdz vid. 30.00cm). Brauktuvei veidots divpusējs, 3.00% liels 

šķērskritums. Lietus ūdeni paredzēts uztvert grāvjos un iesūcināt ceļam piegulošajā zaļajā zonā. 

7. CEĻA KLĀTNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA 

Ceļa segai paredzēta virsmas apstrāde un piesūcinātu šķembu pamata nesošās kārtas 

būvniecība (divkārtu virsmas apstrāde). Brauktuves zonā uz dolomīta šķembu virsmas jāsasniedz 

nestspēja vismaz 150.00MPa. 

Segas konstrukcija (Segas tipveida šķērsprofilus skatīt rasējuma lapās TS-3). 

1. Pamatbrauktuves un nobrauktuvju dubultā virsmas ceļa segas izbūve (Tips 1; Pk 0+00 

līdz Pk 7+10, Posmā: Skudnovka-Zvīdriņi): 

• Šķembas 4/8 mm, S III 

• Bitumena emulsija (Atbilstoši: Ceļu specifikācijas 2017) 

• Šķembas 8/11 mm, S III 

• Bitumena emulsija (Atbilstoši: Ceļu specifikācijas 2017) 

• Minerālmateriālu maisījums fr.: 0/45, N II, h=15 cm 

• Minerālmateriālu maisījums fr.: 0/56, N III, h=15 cm 

• Salturīgais slānis no rupjas smilts vai citiem atļautiem materiļaiem (Kf>1m/dnn), 

h=30cm 

• Profilēta un sablīvēta esošā virsma 

2. Minerālmateriālu seguma brauktuves un nobrauktuvju pilnas segas konstrukcijas izbūve 

(Tips 2; Pk 7+10 līdz Pk 29+50, Posmā: Skudnovka-Zvīdriņi un posmā: Zvīdriņi-

Sokolki (Pk 0+00 līdz Pk 16+80)) 

• Minerālmateriālu maisījums fr.: 0/45, N II, h=15 cm 

• Minerālmateriālu maisījums fr.: 0/56, N III, h=15 cm 

• Salturīgais slānis no rupjas smilts vai citiem atļautiem materiļaiem (Kf>1m/dnn), 

h=30cm 

• Profilēta un sablīvēta esošā virsma 

8. KOMUNIKĀCIJAS 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: vid. un zemsprieguma elektroapgādes 

tīkli, elektronisko sakaru tīkli, meliorācijas tīkli, augstsprieguma elektroapgādes tīkli. 



 

 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Dolomīta šķembu kārtu sablīvēšanu komunikāciju zonā veic bez vibroveltņa pielietošanas. 

8.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

 

4.att. Kabeļu nostiprināšana veicot rakšanas darbus 

  



 

 

9. LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz projektētajiem grāvjiem un pieguļošo zaļo 

zonu ar tālāku iefiltrēšanu gruntī. Projekta ietvaros paredzēta esošo grāvju, kas pieslēdzas 

perpendikulāri ceļa asij, tīrīšana un profilēšana 50.00m posmā no caurtekas gala 

10. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, II izmēru grupas ceļa zīmes. Ceļa zīmju balstus 

nostiprināt iebetonētus gruntī. Ceļa zīmju izvietojumu skatīt ģenerālplānos. Pie nobrauktuvēm un 

caurtekām paredzēts uzstādīt ceļa signālstabiņus ar dzeltenu marķējumu. Projektā trases pagriezienu 

līknēs  paredzēts izbūvēt signālstabiņus ar baltu marķējumu. Signālstabiņi paredzēti nolokāmi. 

11. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu 

ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu 

nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija. 

12. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, 

noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko 

noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai 

precizētu tīklu atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas 

jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

  



 

 

13. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2017” būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas būvdarbu 

laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma 

ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietas 

aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. 

           

 

 

Sastādīja: R.Grauze 

Pārbaudīja: D.Dāle 

 


